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договор № ___


Приложение № 4

                                                  к конкурсной документации по проведению открытого конкурса 

на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 52 по улице Лесная г. Северодвинска 

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____
г. Северодвинск






             «____» _________ 2013 г.


Общество с ограниченной ответственностью «ЖилЦентр» (ООО «ЖилЦентр»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Смирновой Елены Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании ________, с другой стороны,


именуемые в дальнейшем «стороны», руководствуясь результатами открытого конкурса (протокол от _______№ _______), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.
Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома № 52 по улице Лесная в городе Северодвинске (далее – многоквартирный дом). 
В состав работ по капитальному ремонту многоквартирного дома входят работы по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения (далее вместе – работы). Подрядчик выполняет работы из своих материалов, своего оборудования, своими силами и средствами. 
Виды и объёмы работ определяются техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2.
Заказчик обязуется осуществить приёмку результатов выполненных работ и обеспечить их оплату в порядке и на условиях, установленных разделами 5, 3 настоящего договора.

2. Срок выполнения работ

          2.1.
Подрядчик выполняет работы в течение _________ (________) дней с даты заключения настоящего договора. 
3. Цена договора и порядок расчётов

3.1.
Общая стоимость выполняемых по настоящему договору работ (цена договора) определена в размере __________ (__________________________________) рублей ___ коп. и увеличению не подлежит.
Цена договора включает затраты Подрядчика на выполнение всего комплекса работ, включая обследование многоквартирного дома, приобретение материалов, их доставку к месту выполнения работ, производство строительных и монтажных работ, включая подготовительные, сопутствующие и вспомогательные работы, уплату налогов и сборов, иных обязательных платежей, а также причитающееся Подрядчику вознаграждение.

3.2.
Выполненные по настоящему договору работы оплачиваются в пределах средств, указанных в пункте 3.1 настоящего договора, в следующем порядке:

3.2.1.
Оплата выполненных и принятых работ производится в течение 14 (четырнадцати) дней с даты подписания акта приёмки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, на основании следующих документов:
- акта о приёмке выполненных работ (по форме КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

- счёта–фактуры (счёта).
3.3.
В случае если у Подрядчика возникла обязанность по уплате неустойки (пени, штрафа) в соответствии с пунктами 6.2 – 6.4 настоящего договора, оплата работ производится за вычетом суммы, равной размеру подлежащих уплате пени и (или) штрафа. Данная удержанная сумма выплачивается Подрядчику в течение 14 (четырнадцати) дней после полной оплаты им сумм неустойки.
4. Требования к выполнению и качеству работ

4.1.
Заказчик передаёт, а Подрядчик принимает по акту, необходимую для выполнения работ по настоящему договору исполнительную и (или) техническую документацию на многоквартирный дом в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения настоящего договора до начала выполнения работ. После выполнения полного объёма работ по настоящему договору Подрядчик возвращает по акту указанные в настоящем пункте документы Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней после подписания сторонами настоящего договора акта о приёмке выполненных работ (по форме КС-2). 

4.2.
Подрядчик должен выполнять работы в соответствии с условиями настоящего договора, техническим заданием, сметной документацией, существующей исполнительной и технической документацией на многоквартирные дома, согласованными Заказчиком проектом производства работ и календарным графиком производства работ, требованиями технических и строительных норм и правил.

4.3.
До начала выполнения работ по настоящему договору каждая из сторон должна сообщить другой стороне информацию о своих полномочных представителях с указанием их контактных телефонов.

4.4.
По согласованию с Заказчиком Подрядчик может привлечь к выполнению работ, предусмотренных настоящим договором, субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50 % (пятьдесят процентов) от стоимости всех работ по настоящему договору. 

4.5.
В случае если в ходе выполнения работ, независимо от стадии их выполнения, Подрядчик обнаружит не учтённые в технической документации работы, влекущие увеличение сметной стоимости и необходимость выполнения дополнительного объёма работ, Подрядчик обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику и в случае невозможности выполнения работ в соответствии с условиями имеющегося технического задания приостановить выполнение работ до получения указаний Заказчика. В случае невыполнения данной обязанности Подрядчик лишается права требовать оплаты дополнительно выполненных работ. 
4.6.
Подрядчик обязан выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям настоящего договора и действующему законодательству Российской Федерации. 

4.7.
В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения настоящего договора до начала производства работ Подрядчик обязан обеспечить разработку сметной документации на выполнение работ на основании технического задания Заказчика в соответствии с ГЭСН-2001, согласовать разработанную сметную документацию с Заказчиком и передать один экземпляр согласованной документации на бумажном носителе Заказчику.
4.8.
До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ и календарный график производства работ. Экземпляры согласованных проекта производства работ и календарного графика производства работ Подрядчик передает Заказчику на бумажном носителе в одном экземпляре каждый.
4.9.
Подрядчик должен выполнять работы с использованием материалов, указанных в техническом задании или согласованных с Заказчиком, допускаемых к применению при ремонте многоквартирных домов и отвечающих требованиям стандартов. Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе вносить изменения в перечень используемых материалов, если эти изменения не противоречат требованиям, установленным техническим заданием и проектной документации, и не приводят к ухудшению качества, изменению объёмов и увеличению стоимости выполняемых работ, а также при условии, что результат работ будет соответствовать требованиям технических и строительных норм и правил, экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм и правил и обеспечивать безопасную для здоровья и жизни людей эксплуатацию.
4.10.
При производстве работ Подрядчик не должен нарушать нормативно допустимые сроки перерывов в работе инженерных систем многоквартирного дома.
4.11.
При производстве работ Подрядчик должен обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 08 часов 00 минут до 21 часа 30 минут. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства. 
4.12.
В зависимости от специфики выполняемых работ и требований законодательства Подрядчик обязан получить соответствующие разрешения и согласования.

4.13.
Подрядчик собственными силами и средствами обеспечивает сохранность материалов, применяемых при производстве работ, до сдачи Заказчику результатов выполненных работ по настоящему договору.
4.14.
Работы проводятся без расселения жильцов многоквартирного дома. При производстве работ Подрядчик должен принять необходимые меры для обеспечения безопасности выполнения работ, в том числе пожарной безопасности, безопасности граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, в том числе посредством установки временных ограждений и объявлений в местах производства работ в соответствии с требованиями действующих технических норм и правил; соблюдения техники безопасности и выполнения мероприятий по охране труда и окружающей среды.


4.15.
Подрядчик должен весь процесс производства работ отражать в журнале производства работ. Журнал производства работ должен вестись в соответствии с требованиями, установленными СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства» и СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

Заказчик вправе в любое время проверять журнал производства работ и в случае неудовлетворения ходом работ или записями в журнале, вносить в письменном виде свои замечания. Подрядчик обязан безотлагательно принять меры к устранению недостатков, на которые указывает Заказчик.


4.16.
В процессе производства работ Подрядчик должен предъявлять Заказчику выполненные скрытые работы для их освидетельствования. Готовность указанных скрытых работ подтверждается подписанными сторонами актами освидетельствования скрытых работ.


Подрядчик вправе приступить к выполнению последующих работ только после подписания акта освидетельствования скрытых работ Заказчиком. Если закрытие скрытых работ выполнено Подрядчиком без подтверждения Заказчика (подписанного акта освидетельствования скрытых работ, письменного разрешения), то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую указанную Заказчиком часть работ, а затем восстановить ее.

4.17.
До приёмки результатов выполненных работ Подрядчик должен произвести гидравлические испытания смонтированных трубопроводов на прочность и плотность. Результаты испытаний Подрядчик должен предъявить Заказчику с подписанием сторонами соответствующих протоколов испытаний. При отрицательных результатах испытаний Подрядчик обязан за свой счёт устранить недостатки и произвести повторные испытания.


4.18.
По окончании работ (до приёмки работ) Подрядчик обязан произвести уборку территорий многоквартирного дома, загрязнённую в связи с выполнением работ, и обеспечить вывоз строительного мусора в соответствии с требованиями технических, санитарных и экологических норм и правил, регулирующих деятельность по обращению с отходами, а также освободить помещения многоквартирного дома от принадлежащих Подрядчику оборудования, инвентаря, инструментов, материалов и т.д., используемых Подрядчиком при производстве работ. 

4.19.
Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ. В период действия настоящего договора Подрядчик обязан по требованию Заказчика без промедления представить документы и иную информацию о качестве и стоимости используемых материалов, технологии производства работ и иные данные, необходимые Заказчику для выполнения контрольных функций.

Выполнение контрольных функций (строительный контроль) Заказчик вправе поручить другим лицам, которые выступают в рамках отношений, регулируемых настоящим договором, на стороне Заказчика с его правами и обязанностями, которые определены доверенностью или соответствующим договором. Требования указанных уполномоченных лиц являются для Подрядчика обязательными для исполнения. 


4.20.
Подрядчик предоставляет гарантию качества и надёжности результатов выполненных работ сроком на 3 (три) года. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания сторонами акта приёмки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан устранять все выявленные недостатки или дефекты результатов выполненных работ и оборудования за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком. При этом течение гарантийного срока продлевается на период выполнения работ по устранению недостатков или дефектов выполненных работ и оборудования. 

4.21.
Подрядчик обязан устранить за свой счёт недостатки выполненных работ, на основании письменной претензии Заказчика в сроки, согласованные с Заказчиком. В случае если Подрядчик отказывается или не устраняет в установленные Заказчиком сроки допущенные недостатки, тогда Заказчик вправе поручить устранение указанных недостатков другим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесённых расходов (убытков) либо предъявить Подрядчику иные требования, указанные в п. 1 ст. 723 ГК РФ. 

5. Порядок сдачи и приёмки работ

5.1.
Подрядчик обязан предъявить Заказчику результаты выполненных в полном объёме работ в срок не позднее даты окончания периода выполнения работ, установленного пунктом 2.1 настоящего договора. Приёмка результатов выполненных работ осуществляется путём их комиссионного обследования (осмотра) на предмет соответствия условиям настоящего договора, техническому заданию, проектной документации, требованиям технических и строительных норм и правил.


5.2.
Перед приёмкой результатов выполненных работ Подрядчик должен передать Заказчику надлежащим образом оформленную исполнительную документацию (акты освидетельствования скрытых работ, журнал производства работ, паспорта и сертификаты на используемые материалы, протоколы испытаний). 

5.3.
Комиссия, состав которой формирует Заказчик, производит приёмку результатов выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Заказчика о готовности работ к сдаче. По результатам работы приёмочной комиссии составляется акт о приёмке выполненных работ (по форме КС-2). На основании данных акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) заполняется справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).
5.4.
Стороны по результатам комиссионного обследования (осмотра) выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней подписывают акт о приёмке выполненных работ или направляют мотивированное возражение с указанием причин отказа от его подписания. 

5.5.
После сдачи-приёмки выполненных работ стороны подписывают акт о приёмке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по форме, представленной Заказчиком. Акт о приёмке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома подлежит согласованию органом местного самоуправления в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
5.6.
Возникшие в ходе сдачи – приемки работ разногласия стороны решают путем переговоров. Результаты переговоров оформляются протоколом, в котором указываются позиции сторон, а также достигнутые договоренности в отношении доработок и сроков их выполнения.
6. Меры обеспечения и ответственность
6.1.
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения предусмотренных настоящим договором обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.


6.2.
За нарушение сроков выполнения и (или) сдачи работ, установленных настоящим договором, в том числе календарным графиком выполнения работ, или устранения недостатков в выполненных работах Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от общей стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, за каждый день просрочки. 


6.3.
В случае невыполнения предусмотренных настоящим договором работ или ненадлежащего их выполнения, при котором Заказчик обоснованно отказался от оплаты работ, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 10 % (десяти процентов) от общей стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего договора. 

6.4.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (одного процента) от общей стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего договора. 
6.5.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уборке территорий и вывозу мусора, установленной пунктом 4.18 настоящего договора, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 0,5% (пять десятых процента) от общей стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего договора. 

6.6.
В случае неисполнения обязанности по предъявлению Заказчику скрытых работ для их освидетельствования, ненадлежащего ведения журнала производства работ Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 0,5% (пять десятых процента) от общей стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего договора. 

6.7.
За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ Заказчик обязан уплатить пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. 


6.8.
Возникшие в рамках настоящего договора обязанности по уплате неустойки (пени, штрафа) и возмещению убытков возникают с момента предъявления стороной, являющейся кредитором по неисполненному обязательству, другой стороне, являющейся должником по этому обязательству, требования об уплате неустойки (пени, штрафа) или возмещения убытков. Такое требование должно предъявляться в письменной форме. В случае возникновения у должника обязанности по уплате неустойки (пени, штрафа), должник возмещает убытки кредитору в полной сумме сверх неустойки.

6.9.
Вред, причинённый третьим лицам вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых по настоящему договору обязательств, возмещается Подрядчиком за свой счёт и за счёт Заказчика не компенсируется.

6.10.
Риск случайной гибели или порчи результатов выполненных Подрядчиком работ, в том числе смонтированного оборудования, до их приёмки Заказчиком несёт Подрядчик.

7. Условия обеспечения исполнения обязательств 
7.1. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по настоящему договору предоставляется Подрядчиком на сумму 157 735 (сто пятьдесят семь тысяч семьсот тридцать пять) рублей 62 копейки, что составляет 30% (тридцать процентов) от начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого конкурса и пункте 1.3 конкурсной документации.
7.2.1.
Сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему договору передаётся Подрядчиком Заказчику до подписания настоящего договора в размере, указанном в пункте 7.1 настоящего договора, на весь период выполнения и сдачи результатов выполненных работ, или до расторжения (прекращения) настоящего договора. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения настоящего договора, должны быть перечислены по следующим реквизитам: получатель ООО «ЖилЦентр», ИНН 2902058080, КПП 290201001, р\с  40702810004260013085 в Архангельском ОСБ № 8637 г. Архангельск, к/с 30101810100000000601, БИК 041117601. В поле «назначение платежа» указать «Обеспечение исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 52 по улице Лесная  г. Северодвинска».

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего договора подтверждается платёжным поручением с отметкой банка об оплате. 


В случае продления срока выполнения и (или) сдачи результатов работ по настоящему договору срок внесения суммы, указанной в пункте 7.1 настоящего договора, в качестве залога продлевается соответственно на срок исполнения обязательств по настоящему договору. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего договора сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему договору возвращается Подрядчику досрочно в соответствии со сроками расторжения (прекращения) настоящего договора в порядке и на условиях, установленных настоящим разделом договора. 
7.2.2.
Возврат Подрядчику суммы обеспечения исполнения обязательств производится при условии отсутствия у Заказчика обоснованных претензий к исполнению Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору на основании следующих документов:

- подписанных сторонами настоящего договора актов о приёмке выполненных работ по договору в полном объёме или соглашения о расторжении (прекращении) договора;


- письменного обращения Подрядчика в адрес Заказчика о возврате суммы обеспечения исполнения обязательств. Возврат суммы обеспечения исполнения обязательств производится Заказчиком на банковский счёт, указанный Подрядчиком в обращении, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения Заказчиком такого обращения. 
          7.2.3.
Сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему договору подлежит выплате Заказчику в безусловном порядке в следующих случаях: 
- в случае причинения Подрядчиком ущерба Заказчику – в качестве компенсации в размере причинённого ущерба;
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору – в качестве неустойки (пени, штрафа) в соответствии с разделом 6 настоящего договора.
7.3.
Предъявление требования Заказчика об оплате по настоящему разделу осуществляется в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору независимо от применения Заказчиком к Подрядчику мер ответственности в соответствии с разделом 6 настоящего договора.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, делающих невозможным полное или частичное исполнение любой из сторон обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, блокады, войны, военных действий, массовых волнений и беспорядков, забастовок, принятие компетентными органами правовых актов, влияющих на исполнение обязательств по настоящему договору, или других, не зависящих от сторон обстоятельств.


Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, сообщить другой стороне в трёхдневный срок.

8.2.
При наличии обстоятельств, указанных в пункте 8.1 настоящего договора, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, если любая из сторон не будет требовать досрочного расторжения настоящего договора. 

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора


9.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения принятых сторонами обязательств.
9.2.
Изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, за исключением случаев их одностороннего изменения, указанных в нормативных правовых актах или настоящем договоре. 
9.3.
Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским законодательством.

          9.4.       Все уведомления (сообщения) должны исполняться в письменной форме и направляться сторонам. Уведомление считается направленным надлежащим образом, если оно послано заказным письмом или доставлено лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующим должностным лицом.

10. Прочие условия

10.1.
Право, принадлежащее стороне, являющейся кредитором по неисполненному обязательству, не может быть передано им другому лицу (уступка требования).

10.2.
Стороны обязаны в течение 5-ти дней в письменном виде сообщать друг другу об изменении реквизитов (юридический и почтовый адрес, банковский счет и т.д.), процедурах банкротства, ликвидации, реорганизации, а также изменениях в органах управления и иных обстоятельствах, влияющих на исполнение сторонами обязательств по настоящему договору. 
10.3.
Стороны устанавливают, что в случае возникновения спора ими будут предприняты все необходимые меры для разрешения спора в досудебном порядке, в том числе посредством направления претензий. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, по заявлению любой из сторон, спор подлежит разрешению Арбитражным судом Архангельской области.
10.4.
Во всём ином, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны руководствуются гражданским законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

10.5.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
10.6.     Настоящий договор имеет приложение, являющееся его неотъемлемой частью:

· Приложение № 1. – Техническое задание.

11. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЖилЦентр» 

164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 3, тел.: (8184) 58-27-04, 

факс (8184) 56-93-61, ОГРН 1082902000334, ИНН 2902058080, КПП 290201001
р/с  40702810004260013085 в Архангельском ОСБ № 8637 г. Архангельск, 
к/с 30101810100000000601, БИК 041117601

Директор ООО «ЖилЦентр»                                                                                                    Е.Н. Смирнова
Подрядчик: 
_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 1

к договору № ____ от ___.___.2013

	Заказчик - 

Директор ООО «ЖилЦентр»

Е.Н. Смирнова

__________________

«_____» __________ 2013 г.
	Подрядчик – 

___________________

«_____» _________ 2013 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 52  по ул. Лесная

г. Северодвинска путем ремонта внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 

Подрядчику на условиях вышеуказанного договора надлежит выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома № 52 по ул. Лесная г. Северодвинска путем ремонта внутридомовой инженерной системы теплоснабжения.
Применяемые при выполнении Подрядчиком работ материалы, способы выполнения работ должны соответствовать действующим СНиПам, ГОСТам, техническим условиям  и другим нормативным документам. Если законодательством Российской Федерации предусмотрена сертификация товара, используемого Подрядчиком при выполнении работ, необходимо представить Заказчику документы о сертификации применяемой продукции (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии технических и санитарно-гигиенических сертификатов или деклараций соответствия требованиям нормативных документов на продукцию, разрешающих использование данной продукции на территории Российской Федерации). 

До начала производства работ Подрядчику необходимо:


- Разработать проект производства работ (ППР), составить локальные ресурсные сметные расчёты по видам работ и согласовать с Заказчиком. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с законодательством РФ, действующим нормативным документам РФ в области строительства и проектирования.


- Согласовать с Заказчиком материалы, используемые  при проведении работ. 
Основные виды и объемы работ:
Смена стояков отопления по квартирам

Требования к выполнению работ:

1.  Разборка трубопроводов стояков отопления по квартирам.
2. Прокладка нового трубопровода стояков отопления по квартирам из водогазопроводных стальных труб.
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра
	1000 м3 объема здания
	10,478
	

	2.
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100  мм отверстий площадью: до 100 см2
	100

отверстий
	0,38
	 

	3.
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3

заделки
	0,20135
	

	4.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
	100 м трубопровода
	5,6


	

	5.
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
	1 врезка
	50
	 

	6.
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	5,6
	

	7.
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром: до 100 мм
	100 м трубопровода
	5,6
	


Работы выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

1. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
	Заказчик

________________________
	
	Подрядчик

________________________


	Заказчик

________________________
	
	Подрядчик

________________________



